

ОКПО 53009538

ОКВЭД 85.41

7. Банковские реквизиты организации заявителя

Наименование учреждения банка УФК по Республике Бурятия (МБО ДЮ ЦДОД «Созвездие» л/с 200261165600)

Корреспондентский счёт Нет

БИК 048142001

Расчётный счёт 40701810200001000015

8. Руководитель проекта Семёнова Ирина Юрьевна 8 (924) 359-04-89 chutea@yandex.ru
(ФИО, сот. телефон, эл. почта)

9. Бухгалтер проекта Шмараева Нина Васильевна, 8(30132)55-3-82 muva.ru@gmail.com
(ФИО сот. телефон, эл. почта)

10. Финансирование проекта

Запрашиваемая сумма (в рублях) 55381 руб.

Имеющаяся сумма (в рублях) 3560 руб.

Полная стоимость проекта (в рублях) 58941 руб.

11. Краткое содержание проекта

Хореографическое искусство стало востребовано в нашем центре не только родителями детей посещающих объединения вокала и прикладного творчества, но и педагогами. В вокальные коллективы принимаются дети без специального отбора и, соответственно, без хореографической подготовки, одной из задач хореографа будет исправление дефектов осанки.
Обучающиеся во время занятий хореографией в вокальном коллективе получают представление о выразительности танцевальных движений,

отражающих характер песни, будут стремиться к совершенствованию своих движений – выразительности, легкости, стиля и грации. Обучающиеся 2 года обучения получают также общие сведения об искусстве танца и песни, как одного целого. Занимаясь в вокальном коллективе, воспитанники не будут делиться на поющих и танцующих. Они все будут петь и танцевать. Сочетание вокала и хореографии способствует всестороннему развитию детей.

(не более 5 предложений)

12. Имелющиеся материально-технические и информационные ресурсы *(указать с количественными показателями)*

Помещение

Кабинет для хореографии

Оборудование

Коврики гимнастические, палки гимнастические, обручи, скакалки, ленты гимнастические, сценические костюмы (для разных жанров танца)

Другое

(указать, что именно)

13. Количество членов организации *(по состоянию на последний отчётный период)*

Физические лица

14. Количество сотрудников *(по состоянию на последний отчётный период)*

22

На постоянной основе

18

Временные

4

15. Количество добровольцев организации *(по состоянию на последний отчётный период)*

Постоянные *(работают в среднем 1*

раз в неделю)

Временные

16. Доходы
организации за 2014 год
(в руб.)

Описание проекта

1. Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящён проект (не более 1/3 страницы)

Мы думаем, что танец возник тогда, когда чувства, выраженные в движении и жесте, подчинились ритму и музыке.

Изменялось общество – изменялось и танцевальное искусство. Появились вальс, мазурка, полька, полонез и другие танцы, которые танцевали наши прабабушки и прадедушки. Появляются современные танцы: более ритмичные, стремительные, пульсирующие, многоплановые. Но неизменным остаётся одно: для занятий хореографией необходим танцевальный класс – хореографический зал, современный, технически оснащённый, легко адаптируемый к современным тенденциям танцевального искусства.

Помещение для такого зала есть и в нашем центре. Это учебный класс площадью 54 квадратных метра с деревянным покрытием, с достаточной высотой потолков, освещённостью, соответствующей общепринятому стандарту. Для занятий хореографией ребёнку необходима раздевалка, оснащённая шкафчиками и лавочками. В классе нужны такие специализированные станки, травмобезопасные зеркала. Для партерной гимнастики требуются гимнастические коврики.

Рабочее место педагога должно быть оснащено аудио- и видеоаппаратурой (видеокамерой, колонками, музыкальным центром, компьютером). Для полноценных занятий и анализа концертных номеров необходима большая жидкокристаллическая телевизионная панель (или интерактивная доска), располагающаяся на стене для экономии полезной площади.

2. Основные цели и задачи проекта

Цель проекта: создание современного кабинета хореографии.

Задачи: Оснащение кабинета необходимыми специализированными средствами обучения и оборудованием.

3. Календарный план реализации проекта

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки начала и окончания (мес., год)	Исполнители	Ожидаемые итоги (с указанием количественных и качественных показателей)
1	Закупка необходимого оборудования	июнь	Семёнова И.Ю.	Работа с поставщиками
2	Подготовка помещения – косметический ремонт	июль	Семёнова И.Ю.	Подготовка кабинета - стены и полы

3	Установка оборудования	август	Семёнова И.Ю.	Монтаж зеркал и станков в кабинете
4	Торжественное открытие кабинета	сентябрь	Семёнова И.Ю.	Открытые занятия для родителей, с показом детей всех возрастом и использованием разных танцевальных направлений.
5	Открытые занятия для родителей	октябрь	Семёнова И.Ю.	

3. Информация об организациях-партнерах, участвующих в финансировании проекта (если таковые есть) с указанием их доли

Организация, участвующая в софинансировании	Сумма софинансирования
ИП Томилова Т.В.	2 000 руб.